

ZMLUVA O DIELO č.: 272019
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Kláštor pod Znievom
Sídlo: M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
Zastúpený: Mgr. Erika Cintulová
IČO: 00316733
DIČ : 2020594818
IČO DPH:
Číslo účtu: SK4209000000005058109546
Mobil: +421918461026
E-mail : obecklastor@obecklastor.sk
WEB: www.obecklastor.sk

2. Zhotoviteľ: **restART BA, s.r.o.**
Sídlo: Benediktiho 1, 811 05 Bratislava
Zastúpený: Mgr. art. Jan Janda
IČO: 46 769 544
DIČ : 2023567007
IČO DPH : SK2023567007
Číslo účtu: SK5675000000004017239585
Mobil: +421907334646
E-mail : janda@rest-art.sk
WEB: www.rest-art.sk

Zmluvné strany sa dohodli na zhotovení diela podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

II.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Predmetom zmluvy je I. etapa reštaurovania Náhrobníkpvc rodiny Tocsek na cintoríne v Kláštore pod Znievom

Na pamiatke budú vykonané tieto práce:

Náhrobník č. ÚZPF 565/1 MATHIAS TOCSEK PACSÉRY

položka	€
Čistenie povrchu kameňa	780
Spevnenie hmoty kameňa	1780
Tmelenie rušivých úbytkov kamennej hmoty	2310
Farebné scelenie povrchu kameňa	730
Hydrofobizácia povrchu kameňa	290
Celkom	5890

Náhrobník č. ÚZPF 565/2 MÁRIA TOCSEGH

položka	€
Tmelenie rušivých úbytkov kamennej hmoty	390
Farebné scelenie povrchu kameňa	430
Vyhotovenie nového základu	610
Celkom	1430

Náhrobník č. ÚZPF 565/3 ANA TOCSEGH

položka	€
Tmelenie rušivých úbytkov kamennej hmoty	1450
Vyhotovenie rekonštrukčnej kopie kríža s Korpusom Krista v umelom kameni	2100
Vyhotovenie rekonštrukčnej kopie prekladu v umelom kameni	1670
Farebné scelenie povrchu kameňa	430
Vyhotovenie nového základu	890
Celkom	6540

Náhrobník č. ÚZPF 565/4 MÁTYÁS TOCSEK

položka	€
Demontáž a prevoz do ateliéru	230
Čistenie povrchu kameňa	340
Spevnenie hmoty kameňa	740
Tmelenie rušivých úbytkov kamennej hmoty	1550
Celkom	2860

ÚZPF 565/5 REZSŐ TOCSEK

položka	€
Demontáž a prevoz do ateliéru	230
Čistenie povrchu kameňa	340
Spevnenie hmoty kameňa	740
Tmelenie rušivých úbytkov kamennej hmoty	1340
Celkom	2650

- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela.

III.

ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: Termín začatia prác: 1.10. 2019. Termín ukončenia prác: 30.12. 2019.

IV.

CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok vo výške: **16 176,00 € s DPH**

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná prevodom na bankový účet na základe vystavenej faktúry. záverečnej faktúry. Zhotoviteľ je až do celkovej úhrady ceny diela jediným vlastníkom diela. A objednávateľ nie je do tej doby oprávnený používať zhotovené dielo.

VI.

SANKCIE

- 6.1 Objednávateľ má právo uplatniť a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny za dielo má zhotoviteľ nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina .
- 7.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

Za zhotoviteľa:

Mgr. art. Jan Janda, reštaurátor, konateľ
V Kremnici, dňa: 1. 10. 2019

Za objednávateľa:

Mgr. Erika Cintulová, starosta obce
v Kláštore pod Znievom, dňa: 1. 10. 2019