

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NF

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Svietidlo LED A/B/C	ks	593,00	197,00	116 821,00	116 821,00	0,00	november 15	december 15
2.	Výložník svetidla polohovateľný	ks	51,00	197,00	10 047,00	10 047,00	0,00	november 15	december 15
3.	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	0,90	1 190,00	1 071,00	1 071,00	0,00	november 15	december 15
4.	Nápájacia svorka	ks	4,00	394,00	1 576,00	1 576,00	0,00	november 15	december 15
5.	Regulátor svetidla	ks	121,00	197,00	23 837,00	23 837,00	0,00	november 15	december 15
6.	Rozvádzač RVO vr. skrine pre reg., náplne, astron. Hod	ks	2 460,00	3,00	7 380,00	7 380,00	0,00	november 15	december 15
7.	Poistková skriňa SPP2 s upínacím pásom a nož. Poistkami	ks	126,00	3,00	378,00	378,00	0,00	november 15	december 15
8.	Kábel AYKY 4x16	m	2,80	70,00	196,00	196,00	0,00	november 15	december 15
9.	Rúrka elektroinštalčná PVC UPRM 63 s upín. Páskami	m	7,60	56,00	425,60	425,60	0,00	november 15	december 15
10.	Plastový nadstavec na rúrku UPRM 63	ks	3,80	6,00	22,80	22,80	0,00	november 15	december 15
11.	Riadiaca jednotka regulácie	ks	2 220,00	3,00	6 660,00	6 660,00	0,00	november 15	december 15
12.	Výkonová jednotka regulácie 3. fázová	ks	1 074,00	3,00	3 222,00	3 222,00	0,00	november 15	december 15
13.	Montáž svetidla vrátane svoriek a pripáj. kábla	ks	20,40	197,00	4 018,80	4 018,80	0,00	november 15	december 15
14.	Demontáž svetidla vrátane výložníka a pripájacích káblov	ks	10,00	154,00	1 540,00	1 540,00	0,00	november 15	december 15
15.	Montáž výložníka	ks	14,00	197,00	2 758,00	2 757,95	0,05	november 15	december 15
16.	Montáž regulátora vrátane držiaka	ks	5,70	197,00	1 122,90	1 122,90	0,00	november 15	december 15
17.	Demontáž RVO s napáj. káblom na betón. stĺpe	ks	108,00	5,00	540,00	540,00	0,00	november 15	december 15
18.	Montáž RVO + regulácia, SPP2 vrátane napáj. káblov	ks	874,80	3,00	2 624,40	2 624,35	0,05	november 15	december 15
19.	Montáž regulácie selektívneho ovládania vrátane prepájacích káblov	ks	234,00	3,00	702,00	702,00	0,00	november 15	december 15
20.	ovládania a uvedenie verej. osvetl. do prevádzky	hod	20,40	100,00	2 040,00	2 040,00	0,00	november 15	december 15